
ΕΜΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΡΓΟ: Επίστρωση υφιστάμενου κρηπιδώματος καθώς και
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ διαμόρφωση διαδρόμου πρόσβασης πεζοδρομίου
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ & ραμπών ΑΜΕΑ στο λιμάνι Κινίου ν. Σύρου
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1° Αντικείμενο Συνγραφής

Η παρούσα Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εκτέλεση Δημοτικών και Κοινοτικών έργων’ των
οποίων η δαπάνη κατασκευής βαρύνει τη διαχείριση του ΔΛΤΣ

Άρθρο 2° Σχετικές Διατάξεις

Το έργο που αφορά τη παρούσα Σ.Υ. εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 7
της διακήρυξης (Εφαρμοστέα νομοθεσία).

Επίσης έχουν εφαρμογή:
- Ο Ν. 4412(2016.
- Οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές (ΠΤΠ του Υπ. Δημ. ‘Εργων και Υπ. Εσωτερικών).
- Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012
- Ο ισχύον κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος.
- Τα συμβατικά στοιχεία (σχέδια’ τεύχη’ κ.λ.π.) του παρόντος έργου. Το ΠΔ 798/80 περί μέτρων

ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.
- Το ΠΔ 475(81 περί ασφαλείας σε οικοδομικές εργασίες ασχολούμενων μισθωτών.
- Το ΠΔ 1073/81 περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδομών κλπ.
- Οι διατάξεις της ΔΕΗ.
- Οι τοπικές δεσμεύσεις (Αρχαιολογική’ Δασική Υπηρεσία’ γειτνίαση με αγωγούς και κολώνες της ΔΕΗ)

καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.

Άρθρο 3° Συμβατικά στοιχεία

Τα στοιχεία της σύμβασης που Θα συνοδεύουν αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι τα εξής

1. Το συμφωνητικό.
2. Η παρούσα Διακήρυξη.
3. Η Οικονομική Προσφορά.
4. Το Τιμολόγιο Μελέτης.
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ.).
6. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές και τα Παραρτήματα τους.
7. Η Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
8. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης.
9. Οι εγκεκριμένες μελέτες’ που Θα χορηγηθούν στον ανάδοχο από την υπηρεσία και οι εγκεκριμένες

τεχνικές μελέτες’ που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο’ αν προβλέπεται η περίπτωση αυτή από τα
συμβατικά τεύχη ή προκύψει κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί τροποποίησης των μελετών του
έργου.

10. Το Χρονοδιάγραμμα/Πρόγραμμα κατασκευής των έργων’ όπως αυτό τελικά θα εγκριθεί από
την Υπηρεσία.

Επίσης συμβατική ισχύ έχουν’ επόμενες των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο’ επειδή είναι
δημοσιευμένα κείμενα:

(1) Τα εγκεκριμένα ενιαία Τιμολόγια
(2) Οι Ευρωκώδικες.
(3) Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ή του τ. Υ.Δ.Ε.).
(4) Οι προδιαγραφές ΕΛΟΤ. και I.S.O.
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(5) Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) ΦΕΚ 2221 Β /30-7-2012.

Τέλος αναπόστταστο μέρος της παρούσας αποτελούν και τα άρθρα που περιλαμβάνονται στη ΔΙΠΑ
Δ/ΟΙΚ/889/27-11-02 Απόφαση του Υφ. ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Ι6Β/14-01-03) Πρόληψη και αντιμετώπιση του
εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων ‘Εργων.

Άρθρο 4° Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 74.400,00 Ευρώ και αναλύεται
σε:

Γενικό σύνολο εργασιών 44.136,08

Προστίθεται Ε.σ. & Ε.Ε. 18% 7.944,49

Άθροισμα 52.080,57

Απρόβλεπτα 15% 7.812,09

Άθροισμα 59.892,66

Προστίθενται απολογιστικά 107,34

Άθροισμα 60.000,00

ΦΠΑ 24% 14.400,00

ΣΥΝΟΛΟ 74.400,00

Άρθρο 5° Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση του έργου απαιτείται εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της
διακήρυξης

Άρθρο 6° Προθεσμία περαίωσης τοu έρνου — Πρόοδος των έργων — Κυρώσεις λόγω μη
συμμόρφωσης

(a) Η συνολική προθεσιjία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιaκούς μήνες.

Στο πλαίσιο της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, ορίζονται οι ακόλουθες τμηματικές προθεσμίες:

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ (αποκλειστική προθεσμία):
Εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Υποβολή Χρονοδιαγράμματος του έργου, ΣΑΥ, ΦΑΥ, πρότασης τροποποίησης των ενδεικτικών προθεσμιών
ώστε να συμβαδίζουν με το χρονοδιάγραμμα του έργου καθώς και πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
σύμφωνα μετην Αποφ. ΔΙΠΑΠ/οικ/502/1 .7.2003 (ΦΕΚ 946Β/9.7.2003)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ (ενδεικτική προθεσμία):
Εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Υποβολή δειγμάτων υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο.
Εγκατάσταση εργοταξίου, εγκατάσταση των απαιτούμενων μέσων και έναρξη των εργασιών

ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ (ενδεικτική προθεσμία):
Εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Πλήρης περαίωση όλων των εργασιών, αποκομιδή των αχρήστων εν γένει υλικών που δεν απαιτούνται πλέον,
καθορισμός εργοταξίου, σε τρόπο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο χώρος.

Παράταση των τασσομένων προθεσμιών δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο γι’ αποκλειστική υπαιτιότητα αυτού.
Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16

Για κάθε ημέρα υπαίτιας υπέρβασης από τον ανάδοχο της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών του
άρθρου ό της παρούσης επιβάλλονται ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το Ν.4412/16 και τις κείμενες διατάξεις.
Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται υποχρεωτικό αν το έργο
περατωθεί μέσα στην συνολική προθεσμία του έργου και τις παρατάσεις της.

(β) Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει επαρκές εργατικό προσωπικό και μηχανικά μέσα και να εφαρμόζει
υπερωρίες, νυκτερινά συνεργεία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, αν αυτό απαιτείται για να εκτελεσθεί
το έργο εμπρόθεσμα και δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει για αυτό πρόσθετη αποζημίωση. Η υπηρεσία μπορεί
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σε κάθε στιγμή να ζητήσει από Τον ανάδοχο να αυξήσει τον αριθμό των μηχανημάτων1 αν κρίνει ότι ο
ρυθμός της προόδου του έργου δεν είναι ικανοποιητικός.
(γ) Η Υπηρεσία στις περιπτώσεις που εκτελούνται εργασίες σε τουριστικές περιοχές οι οποίες μπορούν
να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα διακίνησης στο κοινό, μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να
επιβραδύνει το ρυθμό κατασκευής του έργου ή να διακόψει στην ανάγκη τις εργασίες για χρονικό διάστημα
που δεν Θα βαρύνει τους συμβατικούς 4 μήνες. Η ως άνω καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου δεν δημιουργεί
στον ανάδοχο κανένα δικαίωμα πλην του δικαιώματος για (ισόχρονη με την διακοπή) γενική παράταση της
συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Στο πρόγραμμα εργασιών, Που Θα υποβάλει ο ανάδοχος, Θα Προτείνει εκτέλεση των εργασιών,
με κλείσιμο του δρόμου και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

(δ) Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται
με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος
από την εργολαβία σύμφωνα μετα αναφερόμενα στο Ν.4412/16 και τις κείμενες διατάξεις

Άρθρο 7° Περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου

Για το περιεχόμενο των τιμών του τιμολογίου ισχύουν όσα αναφέρονται στους γενικούς όρους του
περιγραφικού τιμολογίου.

ΆρΘρο 8° Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου

Στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου, που καταβάλλεται επί τις αξίας των εργασιών που
Θα εκτελεσθούν με τις τιμές που ισχύουν ή με τις νέες τιμές μονάδας, ή αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα
κίνησης του διοικητικού και τFχνικοίι προσωπικού του αναδόχοιι
a) Οι μισθοί και σι κάθε είδους αποζημιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα κίνησης του διοικητικού και τεχνικού

προσωπικού του αναδόχου.
‚3) Οι δαπάνες ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του αναδόχου και σι δαπάνες για την κανονική

λειτουργία των εγκαταστάσεων του εργοταξίου (ως ύδρευση, θέρμανση).
γ) Τα έξοδα συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύναψης σύμβασης, εγκατάστασης, εκτέλεσης και παραλαβής των
έργων.
δ) Κάθε είδους φόροι, τέλη, έξοδα εγγυήσεως, τόκοι Κίνησης κεφαλαίων και λοιπές γενικά επιβαρύνσεις.
ε) Έξοδα εφαρμογής των εγκεκριμένων χαράξεων, δοκιμής υλικών και δοκιμών γενικά, για την παράδοση

των έργων σε κανονική λειτουργία.
στ) Έξοδα ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του προσωπικού του εργολάβου και γενικά κάθε
αποζημίωσης προς τρίτους.

ζ) Έξοδα καθαρισμού των έργων και του εργοταξίου και απομάκρυνση των προϊόντων σε τοποθεσία που να
επιτρέπεται από την αστυνομία.

η) Κάθε άλλη δαπάνη, που δεν αναφέρεται, αλλά είναι αναγκαία για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των
εργασιών, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία ή απαιτούμενη για τροποποίηση των έργων σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε είδους επισφαλή έξοδα.
8) Οι δαπάνες κατασκευής και τοποθέτησης πινακίδων σχετικών με την εκτέλεση του έργου (προϋπολογισμός

- εργοδότης — χρηματοδότηση κ.λ.π.).
ι) Οι δαπάνες σύνταξης σε 5 αντίγραφα κατασκευαστικών σχεδίων (πλαστικοποιημένων) σε κλίμακα 1:200

στα οποία Θα φαίνεται η θέση, η διάμετρος, το υψόμετρο των αγωγών και των φρεατίων, σι διαστάσεις των
έργων, ή άλλες λεπτομέρειες του έργου όπως αυτό Θα κατασκευασθεί τελικά.
κ) Το όφελος του αναδόχου.

ΆρΘρο 9° Ποιότητα υλικών - Έλεγχος αυτών — Δείγματα

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνονται προς τους όρους των αντίστοιχων
τεχνικών προδιαγραφών. Πριν από την χρησιμοποίηση των υλικών πρέπει να υποβάλλονται στην Υπηρεσία
για έγκριση, δείγματα αυτών. Υλικά που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν χωρίς την παραπάνω έγκριση Θα
απορρίπτονται εφόσον αυτά είναι ακατάλληλα. Τα απαιτούμενα δείγματα και περιγραφικά στοιχεία Θα
παίρνονται έγκαιρα πριν χρησιμοποιηθούν και θα εξετάζονται από την Υπηρεσία. ‘Επειτα όταν χρειάζεται τα
δείγματα Θα στέλνονται προς εξέταση σε κατάλληλο κρατικό εργαστήριο δοκιμής υλικών. Αυτά Θα
συσκευάζονται καλά και θα αναγράφουν το όνομα του υλικού και του εργοστασίου, για τα υλικά του εμπορείου,
ενώ για τα αδρανή υλικά τον τόπο προέλευσης, την ονομασία και την τοποθεσία του έργου και το όνομα του
αναδόχου ως και το ότι υλικά τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ανταποκρίνονται προς το δείγμα.
Επίσης αναγράφεται το είδος του ελέγχου στον οποίο υποβληθούν τα υλικά.
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Άρθρο 100 Ανaλονίες υλικών
Πρέπει να τηρούνται ακριβώς οι αναλογίες των υλικών που καθορίζονται στο τιμολόγιο ή τους ισχύοντες
κανονισμούς ή τις τεχνικές προδιαγραφές.

Άρθρο 110 Μηχανικός Εξοττλισμός - Προσωπικό

(a) Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται γενικά να διαθέσει με δαπάνες και ευθύνη του όλο τον μηχανικό εξοπλισμό
που απαιτείται για την εκτέλεση των έργων.
(β) Τα μηχανικά μέσα (εγκαταστάσεις, μηχανήματα, κόσκινα διαλογής ή παραγωγής υλικών, εργαλεία κλπ), τα
οποία Θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση των προβλεπομένων από τη σύμβαση έργων πρέπει
να είναι άριστης κατάστασης επαρκή και κατάλληλα για ταν σκοπό που προορίζονται.
(γ) Εάν οποτεδήποτε, πριν από την έναρξη ή κατά την διάρκεια της εκτελέσεως των έργων, ο Επιβλέπων
κρίνει ότι τα χρησιμοποιούμενα από τον Ανάδοχο μηχανικά μέσα δεν εξασφαλίζουν την καλή εκτέλεση των
εργασιών ή τον προβλεπόμενο ρυθμό προόδου τους μπορεί να διατάξει τον Ανάδοχο να αντικαταστήσει ή
συμπληρώσει τον αριθμό των μηχανημάτων ή άλλων μέσων με σκοπό τη βελτίωση ή επιτάχυνση του ρυθμού
εκτέλεσής του.
(δ) Το απασχολούμενο προσωπικό από εργάτες και τεχνικούς γενικά πρέπει να είναι το κατάλληλο για κάΘε
είδος εργασίας και η απαδιδόμενη απ αυτό εργασία να πληροί όλαυς τους όρους της άριστης κατασκευής και
να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας Συγγραφής Υποχρεώσεων καθώς και των υπόλοιπων
συμβατικών στοιχείων.
(ε) Ο Ανάδοχας έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εξασφάλιση στο εργοτάξιο του και την κάλυψη των
γενικότερων αναγκών του με ηλεκτρική ή άλλου είδους ενέργεια, νερό, καύσιμα, ηλεκτρικές συνδέσεις κ.λ.π.

Άρθρο 12° Μελέτη συνθηκών του έρνου

ΙΙ επίδοση ης ιιροαφοράς ιου αναδόχου έχει ιην έννοια όιι αυιός Είχε και έλαβε υπόψη ιου, καιά ιΓjν
σύνταξη αυτής, τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του έργου και των μερών αυτού,
τις απαιτούμενες με κάθε μέσο μεταφορές, τη διάθεση, τη διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την
κατάσταση των δρόμων προσπέλασης, την ευχέρεια εξεύρεσης εργατών, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τις
καιρικές συνθήκες, τη δίαιτα των ρευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές ειδικές και γενικές συνθήκες, τα
ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και που μπορεί να επηρεάσουν το κόστος των έργων και ότι τα έργα Θα
εκτελεσθούν σύμφωνα μετην σύμβαση, μετην οποία πρέπει vii συμμορφωθεί ο ανάδοχος.
Γενικά κάθε διαγωνιζόμενος είναι υποχρεωμένος να προβεί σε κάθε επί πλέον, μελέτη ή ερευνητική εργασία,
που είναι απαραίτητη για την συλλογή των αναγκαίων στοιχείων για την υποβολή της προσφοράς.
Οποιαδήποτε τυχόν διατυπούμενη σχετική επιφύλαξη θεωρείται άκυρη και ανίσχυρη.

Άρθρο 13° ΦύλαΖη υλικών, έρνων και τυχόν κατασκευών .— Προστασία βλάστησης

α) Ο ανάδοχος φυλάσσει και διατηρεί σε καλή κατάσταση όλα τα υλικά και μέσα, καθώς και τις εκτελούμενες
απ’ αυτόν εργασίες. Επίσης εκτελούνται από τον ανάδοχο και σχετικές διαταγές της Υπηρεσίας. Εάν αυτός δεν
συμμορφώνεται, τότε ο εργοδότης παίρνει τα μέτρα φύλαξης, προστασίας ή διατήρησης Οι δαπάνες αυτών
καταλογίζονται σε βάρος του αναδόχου.
β) Ο ανάδοχος οφείλει να πάρει τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των έργων που εκτελούνται εκεί
κοντά, για να προληφθούν, σ’ αυτά ζημιές ως και των υπαρχουσών κατασκευών (αγωγών κοινής ωφέλειας
κλπ.).
Ζημιές που έχουν προκληθεί από αμέλεια του αναδόχου επανορθώνονται αμέσως από αυτόν, διαφορετικά η
επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
γ) Ο ανάδοχος προφυλάσσει και προστατεύει την βλάστηση και τις καλλιεργημένες εκτάσεις της περιοχής που
εκτελείται το έργο και ευθύνεται για την μη απαραίτητη κοπή δένδρων, θάμνων και καταστροφής φυτείας.
δ) Τα υλικά που προμηθεύεται ο κύριος του έργου απ’ ευθείας, θα παραδίνονται στον ανάδοχο εγκαίρως, στις
αποθήκες του Δήμου ή της Κοινότητας, δια πρωτοκόλλου. Προς τούτο ο ανάδοχος θα γνωστοποιεί εγκαίρως,
τις απαιτούμενες ποσότητες των υλικών και τον χρόνο κατά τον οποίο αυτά Θα απαιτηθούν για το έργο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης στην ίδια αυτού δαπάνη, κατασκευή των απαραίτητων έργων για την ασφαλή
αποθήκευση και φύλαξη, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, των ανωτέρω υλικών.
Οι σχετικές δαπάνες νοούνται περιεχόμενες στα γενικά έξοδα του αναδόχου.

Άρθρο 14° Ασφαλίσεις
(a) 0 ανάδοχος αναλαμβάνει και φέρει την υποχρέωση να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
(β) 0 ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο ΙΚΑ. Εξ άλλου
ρητά καθορίζεται ότι όλες σι υποχρεώσεις και οικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τον υφιστάμενο
κανονισμό και τρόπο ασφάλισης στο Ι.Κ.Α. των απασχολουμένων, σε Οικοδομικές ή Τεχνικές εν γένει
εργασίες προσώπων, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τον ανάδοχο.
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(γ) Τον Ανάδοχο βαρύνουν επίσης σι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ, σι δαπάνες καταβολής
ημερομισθίων των ημερών υποχρεωτικής αργίας, χορήγησης άδειας με αποδοχές, αποζημίωσης λόγω
απόλυσης, εργοδοτικής εισφοράς υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης δομικών και ξυλουργικών
έργων, καθώς και κάθε νομίμως ισχύουσα εισφορά για οιονδήποτε ειδικό ασφαλιστικό οργανισμό για έργα
όπως το υπό εκτέλεση.
(δ) Τον Ανάδοχο βαρύνουν τα καταβαλλόμενα στο Προσωπικό των έργων μετά από απόφαση της
Κυβέρνησης, δώρα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματα αδείας κλπ.

Άρθρο 15° Πρόληψη ατυχημάτων — Μέτρα υνιεινής και ασφάλειας της κυκλοφορίας

(α) Ο Ανάδοχος φέρει απολύτως την υποχρέωση της τήρησης των ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων,
Υπουργικών Αποφάσεων και Αστυνομικών διατάξεων περί υγείας και ασφάλειας των εργατών για όλο το στις
εργασίες απασχολούμενο προσωπικό του.
(β) Ο ανάδοχος πρέπει να παίρνει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του και
σε κάθε τρίτο, ως και για παροχή σ’ αυτούς πρώτων βοηθειών διατηρώντας το απαιτούμενο φαρμακευτικό
υλικό.
Σε καμιά περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων γενικά του προσωπικού ως
και με αποζημιώσεις για ζημιές που έγιναν από το προσωπικό του αναδόχου και των μεταφορικών του μέσων
σε ξένη ιδιοκτησία και στα έργα του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων, ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.
Ειδικότερα ο ανάδοχος αναλαμβάνει και φέρει προσωπικά και αποκλειστικά αυτός όλες τις ευθύνες για αυτά
που τυχόν κατά τη διάρκεια των εργασιών συμβούν από οποιονδήποτε λόγο και αιτία (ατυχήματα σε εργάτες
ή υπαλλήλους του ή στο προσωπικό του ή του εργοδότη ή σε οποιοδήποτε τρίτο).
Επίσης φέρει αποκλειστικά και ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε ξένη ιδιοκτησία και
σε έργα του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων, ΟΤΕ, ΔΕΗ κλπ.
(γ) Ο ανάδαχος πρέπει να τηρεί πιστή τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΩ K) και να ιιποστηρίζει
πάντοτε τα γαιώδη ορύγματα, ενώ κατά τη διάρκεια της νύκτας να φωτίζει όλα τα ορύγματα εντός των
κατοικημένων περιοχών (στις μη κατοικημένες περιοχές εφ όσον υπάρχει κυκλοφορία πεζών και οχημάτων).
Οι διαταγές της υπηρεσίας, σχετικά με την ασφάλιση της κυκλοφορίας, καθώς και η λήψη των διαφόρων
μέτρων που αναφέρονται στον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται μεευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

Άρθρο 180 Χρήση έρνου

Μπορεί να γίνει χρήση οποιουδήποτε αποπερατωμένου τμήματος του έργου, προ της τελικής περάτωσης, του
έργου, χωρίς αυτή η χρήση να υποκαθιστά την παραλαβή του έργου. Αν η παραπάνω χρήση καθυστερήσει
την πρόοδο της εργασίας τότε χορηγείται στον ανάδοχο ανάλογη παράταση της προθεσμίας περάτωσης του
έργου. Στην περίπτωση που η χρήση του έργου από τον εργοδότη, πριν τελειώσει έχει σαν αποτέλεσμα να
επιβαρυνθεί ο ανάδοχος με πρόσθετες δαπάνες, τότε ο εργοδότης πρέπει να πληρώσει σ’ αυτόν τις
πραγματικές δαπάνες που μπορούν να δικαιολογηθούν.

Αρ pj7°Απαλλοτιώ σει

Δεν απαιτείται η εκτέλεση απαλλοτριώσεων

Άρθρο 18° Κρατήσεις

Ο ανάδοχος του έργου βαρύνεται με τις εξής κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ενδεικτικά
αναφέρονται:
A) Έργα εκτελούμενα σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή των ιδίων πόρων Ο.Τ.Α
α) 3% Φόρος Εισοδήματος β) 1% ΤΥΔΚ γ) 2% ΤΑΔΚΥ δ) 1% ΤΣΜΕΔΕ (και επί πλέον 0,2% για τους Ε.Δ.Ε.)
ε) 1% ΤΠΕΔΕ μόνον τους Ε.Δ.Ε. στ) 0,5% ΕΜΠ
B) Έργα εκτελούμενα σε βάρος του Π.Δ.Ε.: α) 3% Φόρος Εισοδήματος β) 0,2% ΤΣΜΕΔΕ (μόνο για τους
Ε,Δ.Ε) γ) 1% ΤΣΜΕΔΕ δ) 0,5% Ε.Μ.Π.
Ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης θα γίνεται κράτήση 0,6% υπέρ του ειδικού λογαριασμού
0401546107130 της Ε.Τ.Ε. με τίτλο “Δικαιώματα είσπραξης εσόδων ΤΣΜΕΔΕ υπέρ τρίτων ‘.

Τέλος ο ΦΠΑ θα βαρύνει την υπηρεσία

Άρθρο 19° Χρόνος ενγυήσεως — παραλαβή του έρνου

Ως χρόνος εγγυήσεως για την συντήρηση του έργου ορίζεται 15 μήνες από την βεβαιωμένη περάτωση των
εργασιών σύμφωνα με το Ν.4412/16 και τις κείμενες διατάξεις. Η οριστική παραλαβή του έργου θα
πραγματοποιηθεί εντός δύο μηνών από της ημερομηνίας που θα τελειώσει ο χρόνος εγγυήσεως αυτού.

Άρθρο 20° Τελικός Εξοφλητικός λοναριασμός
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Συντάσσεται βάσει των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής Του έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης
αυτού. Επίσης πριν εξοφληθεί ο Λογαριασμός αυτός πρέπει ο ανάδοχος να προσκομίσει βεβαίωση του
αρμοδίου υποκαταστήματος του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει ότι αυτός εξόφλησε όλες τις σχετικές με την
εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ και ΤΕΑΔΞΕ.

Άρθρο 21° Απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο ερνοτάξιο *

1. 0 ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, των διατάξεων
και κανονισμών για την πρόληψη ατυχημάτων στο προσωπικό του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή
σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται σι κίνδυνοι ατυχημάτων ή
επαγγελματικών ασθενειών κατά την φάση κατασκευής του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/16, Ν.
3850/10** (αρ. 42).

2. Στα πλαίσια τηc ευθύνnι τοu. ο ανάδονοc υπονοεσύται:

α. Να εκπονεί κάθε σχετική μελέτη (στατική ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης έργων κλπ.) και να
λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα
β. Να λαμβάνει μέτρα προστασίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
(ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθμίζεται με τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ : ΔΙΠΑΔ/οικ.177/2-3-01, ΔΕΕΠΠ/85/14-
5-01 και ΔΙΠΑΔ/οικ889/27-1 1-02, στο χρονοδιάγραμμα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόμενες
τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρμογές των μελετών κατά τη φάση της μελέτης και της
κατασκευής του έργου : Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).
γ. Να επιβλέπει ανελλιπώς την ορθή εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, να τους
ενημερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των μέτρων αυτών κατά την εργασία, να ζητά
τη γνώμη τους και να διευκολύνει τη συμμετοχή τους σε ζητήματα ασφάλειας και υγείας : ΠΔ 1073/81 (αρ.
111), ΠΔ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42-49).
Για την σωστή εφαρμογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόμενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση από
αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να μπορούν να κατανοούν την αναγκαιότητα και τον
τρόπο εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών περιπτώσεων όπου τμήμα ή όλο το έργο
έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευμένη εταιρεία).
δ. Να μεταφέρει τους επιβλέιτοντες και τις αρμόδιες επιτροπές ελέγχου επί τόπου του έργου, όποτε του
ζητηθεί.

3. Σύυωωνα υε τα ποοαναωεοόιjενα τπι iran. 2’ 0 ανάδονοι υπογοεσύται να τησεί τα ακόλουθα:

3.1 Εκ των ποστέσων ννωστοποίπσn - Σνέδιο Ασωάλειαε Υνείαc
(ΣΑΥ) - Φάκελος Ασωάλειαι Υνείαc (ΦΑΥ) και συνκεκοιι.ιένα:

α. Να διαβιβάσει στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των
προτέρων γνωστοποίηση, προκειμένου για εργοτάξιο με προβλεπόμενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει
τις 30 εργάσιμες ημέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 εργαζόμενοι ή ο
προβλεπόμενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ημερομίσθια : ΠΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η
γνωστοποίηση καταρτίζεται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ] του άρθρου 12 του ΠΔ 305/96.

β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις Ι προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελούν τμήμα της
τεχνικής μελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρμογής) σύμφωνα με το Π.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και την ΥΑ
ΔΕΕΠΠ/οικΙθδ/2001 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε (αρ. 37
παρ.8 και αρ.182).

γ. Να εκπονήσει εξ αρχής ή αναπτύξει, να προσαρμόσει και να συμπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης
(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), σύμφωνα με την
μεθοδολογία που θα εφαρμόσει στο έργο ανάλογα με την κατασκευαστική του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές
του, κλπ (μέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση,
εξοπλισμός, κλπ).

* Η έwοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασμό με το παράρτημα I του άρθρου 12 του
ΠΔ 305/96.
** 0 Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων άρ. δεύτερο,
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καταργεί διατάξεις που ρυθμίζονται από αυτόν όπως διατάξεις των: Ν.1568/85, ΠΔ 294/88, ΠΔ 17/96, κλπ.

δ. Να αναπροσαρμόσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που Θα προκύψουν λόγω
τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και για τις οποίες Θα απαιτηθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα
νομοθεσία, μέτρα ασφάλειας και υγείας: ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.36ό9108 όπως τροποποιήθηκε (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).

ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση του έργου : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρΙσ) και
ΥΑ ΔΙΠΑΔ(οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΠΕΧΩΔΕ και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

στ. Συμπληρωματικές αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας
(ΦΑη.

Το ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για τους εργαζόμενους και για τα άλλα
εμπλεκόμενα μέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξια κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.

Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισμό των κινδύνων για όσους μελλοντικά
ασχοληθούν με τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.

1. Το περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο ΠΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις ΥΑ :
ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (αρ.3) και ΔΙΠΑΔ(οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ οι οποίες ενσωματώθηκαν
στο Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε (αρ. 37 και 182).

2. Η υποχρέωση εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:
α. Απαιτείται Συντονιστής στη φάση της μελέτης, δηλ. όταν Θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός
συνεργεία στην κατασκευή.
β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους : Π.Δ.305/96 (αρθ.12 παράρτημα
ΓΙ).
γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
δ. Για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, επιβάλλεται με ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο
δικαίωμα: Θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την
αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας σύμφωνα με το άρΘρο 7 παρ.1 εδάφιο α’ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ
249/Ν25-ΙΙ- 2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραμματέα του Σ.ΕΠ.Ε.

3. Ο ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή κάΘε
Δημόσιου Έργου : ΥΑ ΔΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία ενσωματώθηκε στο Ν.3669/08 όπως
τρnποποιήθηκε αρ (73 και 75)

4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται με ευθύνη του Κυρίου του ‘Εργου και το συνοδεύει
καθ όλη τη διάρκεια της ζωής του : ΠΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2,9Δ) του (τ.)
ΥΠΕΧΩΔΕ.

5. Διευκρινίσεις σχετικά με την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαμβάνονται στην
ΕΓΚΥΚΛΙΟ ό με αρ. πρωτ. Δ!ΠΑΔ/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ.

3.2 Ανάθεσn καθηκόντων σε τεγνικό ασωαλείαι. νιατσό εονασίαε - τήοπσn στοινείων ασωάλειας και
υνείσι

Ο ανάδοχος υποχρεούται :

α. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόμενους
σύμφωνα με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.Ι και αρ.12 παρ.4).

β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο έργο 50 και άνω
εργαζόμενους, σύμφωνα μετα Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).
γ. Τα παραπάνω καθήκοντα μπορεί να ανατεΘούν σε εργαζόμενους στην επιχείρηση ή σε άτομα εκτός της
επιχείρησης ή να συναφθεί σύμβαση με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης ή να
συνδυαστούν αυτές σι δυνατότητες.
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Η ανάθεση καθηκόντων σε άτομα εντός της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό
της κοινοποιείται στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση
αποδοχής: Ν.3850/10 (αρ.9).

δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και των : τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας’
εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο εργοτάξια, των ακόλουθων στοιχείων:

1. Γραπτή εκτίμηση προς τον ανάδοχο, από τους τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταμένων κατά
την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες
εργαζομένων που εκτί0ενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/1Ο (αρ.43 παρ. I α και παρ.3-8).

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις υποδείξεις
τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και αρ.17 παρ.1).

o ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων αυτών.
Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδομετρείται και θεωρείται από την

αρμόδια επιθεώρηση εργασίας.
Αν ο ανάδοχος διαφωνεί με τις γραπτές υποδείξεις και συμβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν

3850(10 αρ.20 παρ.4), οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και
Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζομένων των οποίων η σύσταση και σι αρμοδιότητες
προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850(10.

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και μόνο.

3. Βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη
διάθεση των αρμόδιων αρχών Ν.3850L10 (αρ.43 παρ.2β).

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή επανάληqης παρόμοιων ατυχημάτων’ καταχωρούνται στο
βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας.

o ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας’ στις πλησιέστερες αστυνομικές
αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόμενος όλα τα
εργατικά ατυχήματα εντός
24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοιχεία
που δύναται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).

4. Κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας
μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών Ν’3850/10 (αρ’43 παρ’2γ).

5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρϋ)’

3.3 Ηυεοολόνιο Μέτοων Ασωάλεισε (ΗΜΑ)
o ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)’ όταν απαιτείται εκ

των προτέρων γνωστοποίηση στην αρμόδια επιθεώρηση εργασίας’ πριν την έναρξη των εργασιων στο
εργοτάξιο σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ’3 παρ.14) σε συνδυασμό με την V.A 130646/1984 του (τ.)
Υπουργείου Εργασίας.

Το ΗΜΑ θεωρείται’ σύμφωνα με την παραπάνω VA, από τις κατά τόπους ΔΝσεις’ Τμήματα ή Γραφεία
Επιθεώρησης Εργασίας και συμπληρώνεται από τους επιβλέποντες μηχ/κούς του αναδόχου και της Δ/νουσας
Υπηρεσίας’ από τους υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών για ότι αφορά τα
αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών’ από το αρμόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής εργασίας, κλπ :
ΠΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν’1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΠΠ/208
/12-9-2003’

3.4 Συσνετισυόε Σγεδίου Ασφάλεια Yvεiac (ΣΑΥ) κaι Ηυεοολόνιου Μέτοων Ασωαλείαι (ΗΜΑ)
Για την πιστή εφαρμογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου’ πρέπει αυτό να συσχετίζεται με το HM A.
Στα πλαίσια του συσχετισμού αυτού’ να σημειώνεται στο Η.Μ.Α. κάθε αναθεώρηση και εμπλουτισμός

του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του’ να γίνεται παραπομπή των αναγραφόμενων υποδείξεων/
διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του ΣΑΥ.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του ατυχήματος.
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4. Ατταιτούιiενα υέτοα ασωάλειαc και υνείαc κατά τnν εκτέλεση όλων των εονασιών στο εονοτά(ιο.

4.1 ΙΙοοετοιυασία εονοταείου - Μέτσα Ατουικής Ποοστασίαι (ΜΑΠ)

0 ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα Παρακάτω μέτρα
ασφάλειας και υγείας:

α. Την ευκρινή και εμφανή σήμανση και περίφραξη του περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου με ιδιαίτερη
προσοχή στη σήμανση και περiφραξη των επικίνδυνων θέσεων: ΠΔ 105/95, ΠΔ 305//90 (αρ.12 παραρτ. IV
μέροςλ, παρ. 18.1).

β. Τον εντοπισμό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε
να παρέχεται προστασία στους εργαζόμενους από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : ΠΔ 1073/81 (αρ.75-79),
ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος B, τμήμα IΙ, παρ.2).

γ. Τη σήμανση των εγκαταστάσεων με ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατμών θερμών, υγρών ή αερίων κλπ) και
τα απαιτούμενα μέτρα προσΓασίας ιων εργαζομένων αιιό ιους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών :
ΠΔ 1073/81 (αρ.92 - 95), ΠΔ
305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέρος Α, παρ.6).

δ. Τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης
και εξόόων κινόυνου, πυρασφάλεια, εκκένωση χώρων από τους εργαζόμενους, πρόληψη - αντιμετώπιση
πυρκαγιών & επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυμιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ. : ΠΔ 1073/81 (αρ.
92-96), ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μέροςλ, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).

ε. Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονομικού εξοπλισμού (ύπαρξη χώρων
πρώτων βοηθειών, φαρμακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : ΠΔ 1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84
(αρ.17,18), ΠΔ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μέροςλ, παρ.13, 14).

στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους εργαζόμενους όπως:
προστατευτικά κράνη, μπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, ολόσωμες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ,
εφόσον τους ενημερώσει εκ των προτέρων σχετικά με τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο
εξοπλισμός αυτός και τους δώσει σαφείς οδηγίες για τη χρήση του: Π.Δ. 1073/81(αρ.102-108), Ν.1430/84
(αρ.16-18), ΚΥΛ Β.4373/1205/93 και σι τροποπ. αυτής ΚΥΛ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.Δ. 396/94,
Π.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).

4.2 Εονοταειακή σήιιανση — σπυατοδότηση. συστήυατα ασωαλείαc. ωόοτωση - εκωόοτωση
— εναττόθεσn υλικών. θόDυΒοι. ωυσικοί. νηυικοί παοάνοντεc κ.λ.π.

O ανάδοχος υποχρεούται:
α. Να προβεί στην κατάλληλη σήμανση και σηματοδότηση, με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών και των
οχημάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύμφωνα με:

- Την V.A αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/61 3/16-2-2011 του τ.VΠVΜΕΔΙ:
«Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων ‘Εργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος7)

- Τη KVA αριθ.6952/14-2-2011 του τ.VΠΕΚΑ και τ.VΠVΜΕΔΙ «Vποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»

- Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 — 11 και αρ.52 ) και την τροπ.
αυτού: Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).

β. Να τηρεί τις απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς,
κατάληψης τμήματος οδού και πεζοδρομίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07
(αρ.43,44).
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γ. Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και να τηρεί τις απαιτήσεις
ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών’ των κινητών προβολέων,
των καλωδίων τροφοδοσίας’ των εγκαταστάσεων φωτισμού εργοταξίου, κλπ : ΠΔ 1073/81 (αρ75-84), ΠΔ
305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.!Vμέροςλ, παρ2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).

δ. Να προβεί στα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης,
αποθήκευσης, στοίβασης, ρίqiης και μεταφοράς υλικών και άλλων στοιχείων : ΠΔ 216/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.85-
91), ΚΥΛ 8243/1113/91 (αρ.8), ΠΔ 305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV μέροςλπαρ.11 και. μέρος Β
τμήμα II παρ.4], Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).

ε. Να τηρεί μέτρα προστασίας των εργαζομένων που αφορούν:
α) κραδασμούς : ΠΔ 176/05, β) θόρυβο : ΠΔ 85/91, ΠΔ 149/06, γ) προφυλάξεις της οσφυΙκής χώρας και
της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων: ΠΔ 397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χημικούς και
βιολογικούς παράγοντες: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΠΔ 82/10.

4.3 Μnγανήυατα έονων / Εεοτrλισυοί εονασίαι - αττοδεικτικά ατοιγεία αυτών.

Οι εξοπλισμοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως μηχανήματα έργων ΠΔ 304/00 (αρ.2).

α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισμό των μηχανημάτων (χωματουργικών και
διακίνησης υλικών)1 των ανυιμωτικών μηχανημάτων, των οχημάτων, των εγκαταστάσεων, των μηχανών και του
λοιπού εξοπλισμού εργασίας (ζώνες ασφαλείας με μηχανισμό ανόδου και καθόδου, κυλιόμενα ικριώματα,
φορητές κλίμακες, κλπ ): ΠΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΠΔ 31/90, ΠΔ 499/91, ΠΔ
395/94 και οι τροπ. αυτού: ΠΔ 89/99, ΠΔ 304/00 και ΠΔ 155/04, ΠΔ 105/95 (παραρτ. ΙΧ), ΠΔ 305/96 (αρ.12
παραρτ.Ιν μέρος Β τμήμα II παρ.7 - 9), ΚΥΛ 15085/593/03, ΚΥΛ αρ.Δ13ε/4800/03, ΠΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ.
34, 35).

β. Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.ΙV, μέρος B’, τμήμα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και
το ΠΔ 304/00 (αρ.2), πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία:

1. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας

2. Άδεια κυκλοφορίας

3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.

4. Αποδεικτικά πληρωμής τελών κυκλοφορίας (χρήσης)

5. Άδειες χειριστών μηχανημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μέρος B’, τμήμα ΙΙ, αρ.
8.1.γ και 8.2) και το ΠΔ 89/99 (παραρτ. ΙΙ, παρ.2.1). Σημειώνεται ότι η άδεια χειριστού μηχανήματος
συνοδεύει τον χειριστή.

6. Βεβαίωση ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας (ορθή συναρμολόγηση - εγκατάσταση, καλή
λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων
σύμφωνα με το ΠΔ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6).

7. Πιστοποιητικό επανελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο
συντήρησης και ελέγχων αυτού σύμφωνα μετην ΚΥΛ 15085/593/03 (αρ.3 και αρ.4. παρ.7).

5.Νουοθετήυατα που πεσιένουν ποόσθετα απαιτούυενα υέτοα ασωάλειαι και υνείαc στο εονοτάειο.
τa οποία τnοούνται κατά πεοίπτωσπ. ανάλονα υε το είδοι των εονaσιών Του εκτελούυενου έονοιj.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρόσθετα απαιτούμενα
μέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος των εργασιών του εκτελούμενου έργου.
Τα εν λόγω απαιτούμενα μέτρα αναφέρονται στα παρακάτω νομοθετήματα :
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5.1 Κατεδαωίσειc:

Ν 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΛ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΠΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III ), V.A. 3009/2/21- γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και ci τροπ. αυτής : ΥΑ
Φ.6.9/1337011560195 και VA Φό.9125068/1183/96, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.Ιν μέρος Β τμήμα ΙΙ, παρ.11),
ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : V.A. Φ.28/Ι 8787110321001 ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού ΠΔ 2/06, ΠΔ
212/06,ΥΑ 21017/84/09.

5.2 Εκσκαωέι (θειjελίων. τάωοων. ωσεάτων. κλιτ’ι’ Αντιστηοίεειc:

Ν. 495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42)1 VA αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων,
παρ.4), KVA 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/ΟΟ, Ν. 2168/93, ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4
παραρτ. 1W), VA 3009/2/2Ι-γ/94, VA 2254/230/Φ.6.9/94 και σι τροπ. αυτής : VA Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ
Φ6.9/25068/1183/96, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μέρος Β τμήμα
“παρ. 10).

5.3 Ικοιώυατα και κλίυακεc. Οδοί κυκλοωοοίαc — ~ώνεε κινδύνου. Εονασίες σε ύωοε. Εονασίεε σε
στένεc.

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), KVA 16440/Φ.1Ο.4/445/93, ΠΔ
396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III), ΠΔ 155/04, ΠΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΙV μέροςΑπαρ.1, 10 και μέρος Β
τμήμα II παρ.4-6,14).

5.4 Εονασίει σuνκόλλπσnι. οίυνονοκκοπής & λοιπέι θεουέι εονασίεc

ΠΔ 95/78, ΠΔ 1073/81 (αρ.96, 99.104, 105 ), ΠΔ 70/90 (αρ.15), ΠΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. III),
Πυροσβεστική Διάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, KVA αρ.οικ.16289/330/99.

5.5 Κατασκευή δουικών έονων (κτίσια, νέωυσεc. τοίνοι αντιστήοιΕης. δεεαυενέc’κ’λ.π’

ΠΔ 778/80, ΠΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), VA 3046/304/89, ΠΔ 396/94 (αρ.9παρ.4παραρτ. ΙΙΙ), ΠΔ
305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα ΙΙ παρ. 12).

5.6 Ποοετοιυασία και διάνοιεπ σησάννων Και λοιπών υπονείων έονων.

(Σήραγγες κυκλοφορίας οχημάτων, αρδευτικές σήραγγες, υτrόγειοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας και εργασίες
που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασμένα τμήματα των οικοδομικών ή άλλης φύσης έργων και σε στάθμη
χαμηλότερη των
6.00 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)

Ν.495/76, ΠΔ 413/77, ΠΔ 225/89, KVA 3329/89 και η τροπ. αυτής : VA Φ.28/18787/1032/ΟΟ, Ν. 2168/93,
ΠΔ 396/94 (αρ,9 παρ.4 παραρτ. III), VA
2254/23Ο/Φ.6.9/94 και σι τροπ. αυτής : VA Φ.6.9/13370/1560/95 και VA Φ6.9/25068/1183/96, VA 3009/2/21-
γ/94, ΠΔ 455/95 και η τροπ. αυτού : ΠΔ 2/06, ΠΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μέρος Β τμήμα II παρ.ΙΟ).

5.7 Καταδυτικές εονασίεc σε Λιυενικά έονα

(Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαμόρφωση πυθμένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ με χρήση
πλωτών ναυπηγημάτων και καταδυτικού συνεργείου.) ΠΔ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), ΠΔ 396/94
(αρ.9 παρ.4 παραρτ.ΙΙΙ), VA 3131.1/20/95/95, ΠΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ.ΙV μέρος Β τμήμα II παρ.8.3 Και
παρ.13).

ΙΙ



6. Ακολουθεί κατάλονοc υε τιι νουοθετήυcχτα KQI TIC KavoviaTiKέc διcχτάεεις Π92
πεοιλaυόάνουν τα ατrαιτούυενα υέτσα ασφάλεια και υνείαc στο εονοτάf ιο.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΑΤΑΞΕΩΝ:
«ΑΠΑ~ΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»

Α. ΝΟΜΟΙ

N. 495/76 ΦΕΚ 337/4’Τό Π. Δ. 395/94 ΦΕΚ 220/4/94

Ν. 1396/63 ΦΕΚ 12614(83 Π. Δ. 396/94 ΦΕΚ 220(4/94

Ν. 1430/64 ΦΕΚ 49/4(84 Π. Δ. 397/94 ΦΕΚ 22114(94

Ν. 2168? 93 ΦΕΚ 147/4/93 Π. Δ. 105/95 ΦΕΚ 67/4(95

Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57/4199 Π. Δ. 455/95 ΦΕΚ 268/4/95

Ν. 3542107 ΦΕΚ 50(4(07 Π. Δ. 305/96 ΦΕΚ 212(4(96

Ν. 3669/05 ΦΕΚ 116(4106 Π.Δ. 69/99 ΦΕΚ 94/4(99

N. 3850/10 ΦΕΚ 84(4/10 Π. Δ. 304/00 ΦΕΚ 241(4/00

Ν. 4030/12 ΦΕΚ 249/4(12 Π.Δ. 155104 ΦΕΚ 121144)4

Π.Δ. 176105 ΦΕΚ 227(4105

Π.Δ. 149/06 ΦΕΚ 159/4/06
Β. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙ4ΤΑΓΜΑΤΑ

Π. Δ. 2/06 ΦΕΚ 266(4106
Π.Δ. 413/77 ΦΕΚ 126/4/Π

Π.Δ. 212/06 ΦΕΚ 212/4/06
Π.Δ. 95/76 ΦΕΚ 20/4178

Π.Δ. 62/10 ΦΕΚ 145(4/ΙΟ
Π.Δ. 216/76 ΦΕΚ 4714/78

Π.Δ. 57/10 ΦΕΚ 97/4/10
Π.Δ. 778/80 ΦΕΚ 193/4(80

Π. Δ. 1073/81 ΦΕΚ 260/4181 Γ. ΥΠΟΥΡΠΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Π.Δ. 225189 ΦΕΚ 10614(89 ΥΑ 130646/84 ΦΕΚ 154/3/64

Π. Δ. 3/Ι/ΟΟ ΦΕΚ 3/114(90 ΚΥ.Α 3329m9 ΦΕΚ 132/3/89

Π. Δ. 70/90 ΦΕΚ 31/4/90 ΚΥΛ 824311113/91 ΦΕΚ 138/3/91

Π.Δ. 55l9~ ΦΕΚ 38/4(91 ΚΥΑαρ.οι~z.5.4373(1205?93 ΦΕΚ 187/3193

Π.Δ. 499/91 ΦΕΚ 180/4/91 ΚΥΛ 16440/Φ.10.4/445m3 ΦΕΚ 765/3/93

___________________________ —ΙΙ -
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ΓΥΓΙΟΥΡΠΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΚΥΑ σρ. 3~81Ι94 ΦΕΚ 450/5/94 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27103 ΑΡ.ΠΡΩΤΑΕΕΠ
π/208/12-9-03

ΥΑ αρ~οιΕι 31245193 ΦΕΚ 45115/93
Η KYKJUQL BiDS ΑΡΑ ΙΡ≤Ι~ All ‘MI

ΥΑ 3009/2)21-γ/94 ΦΕΚ 301/5/94 οικί2ΙS/3t3-&3

ΥΑ 2254/2301&ό.9/94 ΦΕΚ 73/5/94 ΕΓΚΥΚΜΟΣ Σ.ΕΠΞ ΑΡ.ΠΡ. 10201(12
ΑL~:54Α 1 Λ-ΚΦΖ

ΥΑ 3131i120/95/95 ΦΕΚ 976/5/95

ΥΑ Φ.&9/1337011560195 ΦΕΚ 677/5/95

ΥΑ Φ&912508811183/96 ΦΕΚ 1035/5/06

ΥΑ αρ.οικΒ.5281/190/97 ΦΕΚ 113(ό’97

ΚΥΑ σρ.οικ.1 6289ί33&’99 ΦΕΚ 987(3/99

ΚΥΑαρο~Ι 5085/593/03 ΦΕΚ 1136(5/03

ΚΥΑ αρ Δ13d430W03 ΦΕΚ 708/5/03

ΚΥΛ σρ6952/11 ΦΕΚ 42015/il

ΥΑ 3046/304189 ΦΕΚ 591L’89

ΥΑ Φ.2$11378711033/00 ΦΕΚ 103515/00

ΥΑ op. οικ. 433/2000 ΦΕΚ 1176/5/00

ΥΑ ΔΕΕΠΠΙοwJ&510Ι ΦΕΚ 686/3/01

ΥΑ ΔΗΙΑΔΙακ/177101 ΦΕΚ 266/5/01

ΥΑ All ΙMIοιrJΒS~i~J2 ΦΕΚ 1ό(Β/03

ΥΑ ΔΜΕΟ/Ο/61 3111 ΦΕΚ 905/5/11

ΥΑ 21017/64/09 ΦΕΚ 1287/3/09

Πυροσβεσrική άάmξη 7,
Απόqι 7568.Φ10111196 ΦΕΚ 155/5/96
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Άρθρο 22° Χορήνηση προκαταβολής

Όπως προβλέπεται στη Διακήρυξη

Άρθρο 23° Διαχείριση υλικών κατεδαφίσεων

1. Σύμφωνα μετην παραγρ. 3 εδαφ. α.3 και β.3. της ΚΥΛ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312 B) ,o Ανάδοχος
μετά την αποπεράτωση των εργασιών, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία
βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων κατασκευής ή κατεδάφισης, από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης. Η δαπάνη για τη μεταφορά και την παραλαβή των αποβλήτων Θα πληρωθεί από τις
απολογιστικές δαπάνες του έργου, σύμφωνα με τα τιμολόγια που Θα κατατεΘουν στην Υπηρεσια.
2. Για τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων απαιτείται άδεια Συλλογής και Μεταφοράς στερεών μη
επικίνδυνων αποβλήτων”.

Άρθρο 24° Χρηματοδότηση — Έλενγοι

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΠΔΕ 2016 και ιδίους πόρους . 0 Ανάδοχος υποχρεούται να
δέχεται ελέγχους από τα αρμόδια όργανα, όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί
εκτέλεσης και διαχείρισης έργων συγχρηματοδοτημένων. Επίσης είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει την
μετακίνηση των επιβλεπόντων και των επιτροπών ελέγχου, από τα γραφεία της υπηρεσίας στο έργο.

Ερμούπολη 28(8/2020

0 ΣΥΝΤ = Σ

‘Σ ΜΑΝ
ΠΤΥΧ.ΜΗ ΙΚΟ ΔΟΜ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠροΙ. . ~ Δ.Λ.Τ. Σύρου

ΜΣ
ΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ

ΤΗ PH Σ
. ‘ΝΙΚΟΣ


